BNP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẮC NINH
Người ký: Cổng Thông tin điện tử
Email: cttdt.vpubnd@bacninh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Bắc Ninh
Thời gian ký: 20.11.2017 08:39:07 +07:00

UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 4062/UBND-XDCB	*Bắc Ninh, ngày 17 tháng 11 năm 2017*
V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 7 - Dự án xây dựng công trình đường giao thông liên thôn Tam Sơn - Phúc Tinh, Xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn.	

Kính gửi:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thị xã Từ Sơn;
- UBND xã Tam Sơn.

Xét đề nghị của UBND xã Tam Sơn tại tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 13.10.2017; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 832/KH-ĐTG ngày 01.11.2017 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 7 - Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông liên thôn Tam Sơn - Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung sau:

1. Chủ đầu tư: UBND xã Tam Sơn.

2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 7: Đường giao thông, tường kè ao, sân đình.
- Gói thầu số 7a: Tư vấn lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT cho gói thầu số7.
- Gói thầu số 7b: Tư vấn giám sát thi công cho gói thầu số 7.
- Gói thầu số 7c: Tư vấn quản lý dự án cho gói thầu số 7.

3. Giá các gói thầu:

- Gói thầu số 7: 2.678.175.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm bẩy mươi tám triệu, một trăm bẩy mươi lăm nghìn đồng).
- Gói thầu số 7a: 4.700.000 đồng (Bốn triệu, bẩy trăm nghìn đồng).
- Gói thầu số 7b: 56.110.000 đồng (Năm mươi sáu triệu, một trăm mười nghìn đồng).
- Gói thầu số 7c: 49.888.000 đồng (Bốn mươi chín triệu, tám trăm tám mươi tám nghìn đồng).

Giá các gói thầu được xác định theo Quyết định số 689/QĐ-SGTVT ngày 14.8.2017 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ (theo quyết định số 599/2013/QĐ-UBND ngày 31.12.2013 của UBND tỉnh); ngân sách thị xã Từ Sơn, của xã Tam Sơn và các nguồn vốn khác (nếu có).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 7: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 7: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2017.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 7: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 7a: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Gói thầu số 7b, 7c: Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 7.

10. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành. Nhà thầu được lựa chọn phải có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của các gói thầu và có các biện pháp thực hiện hợp lý tiết kiệm tối thiểu 2,5% giá dự toán gói thầu được duyệt với gói thầu xây lắp; 4,0% với gói thầu tư vấn bảo đảm chất lượng gói thầu theo yêu cầu; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, P.CVP CN.XDCB;
- Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn;
- Lưu: VT, CN.XDCB.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Nhường