

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 410 /UBND-XDCB

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 02 năm 2019

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 4, dự án đầu tư mở rộng Trung tâm thông tin tội phạm tỉnh Bắc Ninh.

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư;  
- Công an tỉnh Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 48/KH-ĐTĐ ngày 30/01/2019, về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 4, dự án đầu tư mở rộng Trung tâm thông tin tội phạm tỉnh Bắc Ninh;

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

1. Chủ đầu tư (Bên mời thầu): Công an tỉnh Bắc Ninh.
2. Tên và giá gói thầu:
  - Gói thầu số 4: Mua sắm thiết bị máy chủ, máy trạm, phần mềm hệ thống đổi sách vân tay - giai đoạn 3 (thiết bị mới 100%); giá gói thầu: 13.266.051.000 đồng (Mười ba tỷ, hai trăm sáu mươi sáu triệu, không trăm năm mươi một nghìn đồng);
  - Gói thầu số 4a: Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất; giá gói thầu: 14.518.000 đồng (Mười bốn triệu, năm trăm mười tám nghìn đồng);
  - Gói thầu số 4b: Thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giá gói thầu: 7.259.000 đồng (Bảy triệu, hai trăm năm mươi chín nghìn đồng);
  - Gói thầu số 4c: Giám sát thực hiện gói thầu số 4; giá gói thầu: 91.094.000 đồng (Chín mươi một triệu, không trăm chín mươi tư nghìn đồng);Giá các gói thầu xác lập theo Quyết định số 2697/QĐ-CAT(PH10) ngày 30/12/2018 của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.
3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (hỗ trợ của Trung ương và ngân sách tỉnh), các nguồn vốn khác (nếu có).
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:
  - Gói thầu số 4: Chỉ định thầu;
  - Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu:
  - Gói thầu số 4: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
  - Các gói thầu còn lại: Thương thảo hợp đồng.
6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 02 năm 2019.
7. Loại hợp đồng: Trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng:
  - Gói thầu số 4: 40 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
  - Gói thầu số 4a: 05 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
  - Gói thầu số 4b: 03 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
  - Gói thầu số 4c: Theo thời gian thực hiện gói thầu số 4.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung đề xuất trong báo cáo thẩm định số 48/KH-ĐTĐ ngày 30/01/2019 đảm bảo đúng trình tự, quy định của Pháp luật.

10. Chủ đầu tư: Hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế thi công, dự toán gói thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm giá trị dự toán gói thầu được duyệt; thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- Lưu: HCTC, CN.XDCB, CVP.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Nường**